

# Sanierung der Turnhalle in Pretzschendorf

## 3. BA: Anbau Gerätelager

*Laufende öffentliche Ausschreibungen nach VOB/A:*

<b><u>Los</u></b>	<b><u>Gewerk</u></b>	<b><u>vorauss. Bauzeit</u></b>
Los 1:	Erd-, Maurer-, Putz- und Betonarbeiten	28.02.2018 bis 08.05.2018
Los 2:	WDVS-Fassadenarbeiten	21.05.2018 bis 15.06.2018

Weitere Informationen zum Inhalt der Lose sowie zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen finden Sie im Sächsischen Ausschreibungsblatt bzw. unter [www.evergabe.de](http://www.evergabe.de)

*Laufende beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A:*

<b><u>Los</u></b>	<b><u>Gewerk</u></b>	<b><u>vorauss. Bauzeit</u></b>
Los 3 :	Tischlerarbeiten	02.05.2018 bis 25.05.2018
Los 4 :	Belagsarbeiten	04.06.2018 bis 15.06.2018
Los 5 :	Malerarbeiten	02.05.2018 bis 18.05.2018
Los 7:	Gerüstbau	19.03.2018 bis 22.06.2018
Los 8:	Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten	02.05.2018 bis 18.05.2018

Interessierte Baufirmen können sich für einzelne oder mehrere Lose bei der Gemeinde Klingenberg bewerben.

Ansprechpartner:                   Stefan Lippert  
Hoch- und Tiefbau, Gewässerschutz  
Bachstraße 6 a, 01774 Klingenberg OT Pretzschendorf  
Telefon: 035055 680-61  
Fax: 035055 680-98  
E-Mail: stefan.lippert@gemeinde-klingenberg.de